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Pada hari ini, Selasa tanggal delapan bulan agustus Tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Sekretariat 

ULP Kabupaten Labuhanbatu Jl. Statistik No. 01 Rantauprapat, berdasarkan usulan dari PPK, bersama ini 
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Addendum ini diterbitkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan Paket 

Pekerjaan disebutkan diatas yang telah mengalami perubahan. Segala pasal-pasal yang diubah dalam 

Addendum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 

 

Dalam hal ini terjadi perbedaan antara penjelasan yang diberikan dalam Addendum dan Dokumen 

Pengadaan, maka yang mengikat adalah penjelasan yang ada dalam Addendum 

 

Demikian Addendum ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN PASAR
NAMA PEKERJAAN : JASA KONSTRUKSI FISIK PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT SIOLDENGAN
INSTANSI : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

TAHUN ANGGARAN : 2017
LOKASI : KEC. RANTAU SELATAN

HRG.SATUAN BIAYA JUMLAH BIAYA 
(Rp) (Rp) (Rp)

I PEKERJAAN PENDAHULUAN -                                       
1 Pengukuran dan pemasangan bowplank PP.04 m1 140,00 -                        -                               
2 Pemagaran Keliling Sementara PP.02 m' 172,00 -                        -                               

3 Pemasangan papan nama proyek - ls 1,00 -                        -                               
4 Photo Dokumentasi - Unit 1,00 -                        -                               
5 Direksi keet / kantor sementara & gudang alat dan bahan PP.07 m2 16,00 -                        -                               
6 Perataan dan pembersihan lapangan K.342 m2 1785,00 -                        -                               

II PEKERJAAN TANAH DAN STRUKTUR BAWAH -                                       
II.I STRUKTUR BAWAH
A. Pekerjaan galian tanah manual

Pile Cap 1 (pondasi 1) jumlah 16 titik PT.01 m3 26,88 -                        -                               
Pile Cap 2 (pondasi 2) jumlah 21 titik PT.01 m3 30,24 -                        -                               
Pondasi Menerus PT.01 m3 68,76 -                        -                               

-                                       
B. Urugan pasir kembali

a. Pile Cap 1 (pondasi 1) jumlah 16 titik PT.11 m3 2,69 -                        -                               
Pile Cap 2 (pondasi 2) jumlah 21 titik PT.11 m3 3,02 -                        -                               

b. pasir urug bawah lantai PT.11 m3 130,90 -                        -                               
-                                       

C. Lantai kerja (beton B-0)
a. Pile Cap

Pile Cap 1 (pondasi 1) jumlah 16 titik PB.4b m3 1,34 -                        -                               
Pile Cap 2 (pondasi 2) jumlah 21 titik PB.4b m3 1,51 -                        -                               

-                                       

D. Pondasi Menerus
Pondasi Menerus Pasangan Batu Padas 1 : 4 PP.02. A m3 51,57 -                        -                               

-                                       
E. Beton K-250 :

a. Pile Cap
Pile Cap 1 (pondasi 1) jumlah 16 titik B.13a m3 9,60 -                        -                               
Pile Cap 2 (pondasi 2) jumlah 21 titik B.13a m3 10,50 -                        -                               

b. Sloof
Sloof 1 total panjang  132 m B.13a m3 9,24 -                        -                               
Sloof 2 total panjang  77 m B.13a m3 2,89 -                        -                               

Sloof 3 total panjang 853,5 m B.13a m3 17,07 -                        -                               
-                                       

F. Beton K-175 :
Lantai dan dinding parit dalam t = 10 cm B.13b m3 6,60 -                        -                               
tutup  parit keliling B.13b m3 2,03 -                        -                               

Rabat beton untuk lantai t = 10 cm B.13b m3 130,90 -                        -                               
-                                       

G. Pembesian
a. Pile Cap

Pile Cap 1 (pondasi 1) PB.17 kg 1554,42 -                        -                               
Pile Cap 2 (pondasi 2) PB.17 kg 1801,69 -                        -                               

b. Sloof
Sloof 1 PB.17 kg 1364,34 -                        -                               
Sloof 2 PB.17 kg 359,06 -                        -                               
Sloof 3 PB.17 kg 2671,82 -                        -                               

c. paritParit
tutup parit PB.17 kg 259,33 -                        -                               

-                                       
G. Bekesting halus :

a. Pile Cap
Pile Cap 1 (pondasi 1) jumlah 16 titik PB.20 m2 35,20 -                        -                               
Pile Cap 2 (pondasi 2) jumlah 21 titik PB.20 m2 42,00 -                        -                               

b. Sloof
Sloof 1 total panjang  132 m PB.21 m2 92,40 -                        -                               
Sloof 2 total panjang  77 m PB.21 m2 38,50 -                        -                               
Sloof 3 total panjang 853,5 m PB.21 m2 341,40 -                        -                               

-                                       

PERINCIAN BIAYA

NO URAIAN PEKERJAAN ANALISA SATUAN VOLUME



HRG.SATUAN BIAYA JUMLAH BIAYA 
(Rp) (Rp) (Rp)

NO URAIAN PEKERJAAN ANALISA SATUAN VOLUME

H. Tanah Urug

a. Pile Cap
Pile Cap 1 (pondasi 1) jumlah 16 titik PT.09 m3 13,44 -                        -                               
Pile Cap 2 (pondasi 2) jumlah 21 titik PT.09 m3 15,12 -                        -                               
Pondasi Menerus PT.09 m3 17,19 -                        -                               

b. peninggian elevasi
Tanah timbun di bawah lantai t = 77 cm PT.15. A m3 1004,85 -                        -                               
Pemadatan dengan alat berat PT.10 m3 1004,85 -                        -                               

-                                       

III PEKERJAAN STRUKTUR TENGAH -                                       

III.1 PEKERJAAN STRUKTUR BETON
A PEKERJAAN BETON

a. kolom
Tipe kolom (K1) jumlah 26 Titik B.13a m3 3,89 -                        -                               
Tipe kolom (K2) jumlah 11 Titik B.13a m3 2,00 -                        -                               
Tipe kolom (KP) jumlah 73 Titik PB.35 m' 290,22 -                        -                               
dinding cold storage B.13a m3 5,85 -                        -                               

-                                       
b. Ring balok

ring balok 1 total panjang 67 m B.13a m3 2,51 -                        -                               
ring balok 2 total panjang 346 m B.13a m3 6,92 -                        -                               

Balok letiu total panjang 89 m PB.36 m' 89,00 -                        -                               
-                                       

c. Plat beton
dak beton main gate depan B.13b m3 0,40 -                        -                               

-                                       
d. Plat beton meja los

Los Model 1 B.13b m3 8,10 -                        -                               
Los Model 2 B.13b m3 10,80 -                        -                               

-                                       
e. kolom beton meja  los

Los PLD.35. A m' 327,00 -                        -                               

-                                       
f. bak kontrol dan bak penampungan

dinding beton groundtank B.13b m3 3,86 -                        -                               
dinding beton septicktank B.13b m3 2,40 -                        -                               

-                                       
B PEKERJAAN PEMBESIAN

a. Kolom Struktur
Tipe kolom (K1) PB.17 kg 1361,88 -                        -                               
Tipe kolom (K2) PB.17 kg 524,81 -                        -                               
dinding cold storage PB.19 kg 119,34 -                        -                               

-                                       

b. ring balok 
ring balok 1 total panjang 67 m PB.17 kg 385,14 -                        -                               
ring balok 2 total panjang 346 m PB.17 kg 1083,22 -                        -                               

-                                       

c. plat beton
dak beton main gate depan PB.19 kg 12,24 -                        -                               

-                                       
d. Plat meja beton los

Los Model 1 PB.19 kg 247,86 -                        -                               
Los Model 2 PB.19 kg 330,48 -                        -                               

-                                       

e. bak kontrol dan bak penampungan
dinding beton groundtank PB.19 kg 59,13 -                        -                               
dinding beton septicktank PB.19 kg 55,08 -                        -                               

-                                       
C PEKERJAAN BEKISTING

a. Kolom Struktur
Tipe kolom (K1) jumlah 26 Titik PB.22 m2 53,04 -                        -                               
Tipe kolom (K2) jumlah 11 Titik PB.22 m2 40,04 -                        -                               
dinding cold storage PB.22 m2 78,98 -                        -                               

-                                       
b. ring balok 

ring balok 1 total panjang 67 m PB.23 m2 43,55 -                        -                               
ring balok 2 total panjang 346 m PB.23 m2 173,00 -                        -                               

-                                       
c. plat beton

dak beton main gate depan PB.24 m2 4,00 -                        -                               
-                                       

d. Plat meja beton los
Los Model 1 PB.24 m2 81,00 -                        -                               
Los Model 2 PB.24 m2 108,00 -                        -                               

-                                       
e. bak kontrol dan bak penampungan
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dinding beton groundtank PB.24 m2 44,84 -                        -                               

dinding beton septicktank PB.24 m2 24,00 -                        -                               
-                                       

III.2 PEKERJAAN STRUKTUR BAJA KONVENSIONAL
a. Struktur utama

Kolom Struktur K1 PBA.2 kg 6092,20 -                        -                               
Kuda kuda baja PBA.2 kg 7046,40 -                        -                               
konsol teritisan PBA.2 kg 443,04 -                        -                               
ring balok 3 PBA.2 kg 1831,80 -                        -                               
gording kanal C PBA.2 kg 8729,12 -                        -                               

-                                       
b. asesoris Struktur pendukung

Rip 1 (plat buhul) jumlah 224 buah PBA.2 kg 651,03 -                        -                               
Rip 2  (plat buhul) jumlah 32 buah PBA.2 kg 21,84 -                        -                               
Rip 3  (plat buhul) jumlah 16 buah PBA.2 kg 53,25 -                        -                               
Rip 4  (plat buhul) jumlah 320 buah PBA.2 kg 208,03 -                        -                               
Rip 5  (plat buhul) jumlah 16 buah PBA.2 kg 480,77 -                        -                               
Rip 6  (plat buhul) jumlah 64 buah PBA.2 kg 40,19 -                        -                               
Rip 7  (plat buhul) jumlah 16 PBA.2 kg 350,12 -                        -                               
Rip 8  (plat buhul) PBA.2 kg 75,16 -                        -                               
Rip 9  (plat buhul) PBA.2 kg 94,83 -                        -                               

Rip 10  (plat buhul) PBA.2 kg 201,85 -                        -                               
endplate 1 PBA.2 kg 373,66 -                        -                               
endplate 2 PBA.2 kg 121,52 -                        -                               
endplate 3 PBA.2 kg 361,73 -                        -                               
endplate 4 PBA.2 kg 22,61 -                        -                               
angkur baut bh 204,00 -                        -                               
baut 19 bh 480,00 -                        -                               
baut 16 bh 192,00 -                        -                               
trackstank PBA.2 kg 319,18 -                        -                               
kait angin PBA.2 kg 792,91 -                        -                               
Dudukan Gording PBA.2 kg 117,89 -                        -                               

-                                       

III.3 PEKERJAAN STRUKTUR BAJA RINGAN
kuda-kuda 1 Upah + Bahan m2 46,17 -                        -                               
kuda-kuda 2 Upah + Bahan m2 244,48 -                        -                               
kuda-kuda 3 Upah + Bahan m2 180,00 -                        -                               

-                                       

IV PEKERJAAN ATAP, TALANG DAN LISTPLANK -                                       
a. Penutup atap

atap utama PPA.32. B m2 808,65 -                        -                               

Atap sky light PPA.32. C m2 392,85 -                        -                               
atap teritisan keliling PPA.32. B m2 435,48 -                        -                               
atap main gate PPA.32. B m2 46,17 -                        -                               

-                                       

b. bubungan
nok atap utama PPA.36B m1 44,50 -                        -                               
nok atap main gate PPA.36B m1 6,80 -                        -                               
nok atap jurai teritisan PPA.36B m1 10,80 -                        -                               
bubungan rabat B.13b m3 7,70 -                        -                               

-                                       
c. Talang

rangka talang atap utama PBA.2 kg 1561,22 -                        -                               
plat talang atap utama - m2 141,25 -                        -                               
roof drain - unit 16,00 -                        -                               

-                                       
d. Listplank

listplank atap teritisan GRC lebar 20cm Upah + Bahan m1 152,00 -                        -                               
listplank teritisan GRC lebar 15cm Upah + Bahan m1 152,00 -                        -                               
listplank atap main gate GRC lebar 20cm Upah + Bahan m1 8,83 -                        -                               
listplank main gate GRC lebar 15cm Upah + Bahan m1 8,83 -                        -                               

-                                       

V PEKERJAAN DINDING -                                       
Pekerjaan dinding bata 

dinding bata bangunan utama 1/2 bata PDP.09 m2 1190,26 -                        -                               
dinding bata meja los 1/2 bata PDP.09 m2 526,95 -                        -                               
dinding bata parit 1/2 bata PDP.09 m2 196,20 -                        -                               
dinding bata selasar 1 bata PDP.03 m2 168,00 -                        -                               
dinding roster PDP.23a m2 6,72 -                        -                               

-                                       

VI PEKERJAAN PELAPIS DINDING -                                       

a. Plaster dan aci
dinding bata bangunan utama PPL.04 m2 2380,52 -                        -                               
dinding bata meja los PPL.04 m2 379,89 -                        -                               
dinding bata parit PPL.04 m2 196,20 -                        -                               
dinding selasar luar PPL.04 m2 168,00 -                        -                               
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(Rp) (Rp) (Rp)
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kolom teras termasuk skoneng PPL.04 m2 30,36 -                        -                               

Acian dinding bata bangunan utama PPL.27 m2 2380,52 -                        -                               
Acian dinding bata meja los PPL.27 m2 379,89 -                        -                               
Acian dinding bata parit PPL.27 m2 196,20 -                        -                               
Acian dinding selasar luar PPL.27 m2 168,00 -                        -                               
Acian kolom teras termasuk skoneng PPL.27 m2 30,36 -                        -                               

-                                       
b, Pekerjaan keramik dinding

Keramik dinding toilet PLD.54. B m2 52,92 -                        -                               
Keramik dinding meja los PLD.54. B m2 254,70 -                        -                               
Keramik dinding sekat antar los PLD.54. B m2 291,60 -                        -                               

Keramik dinding ruang wudhu PLD.54. B m2 12,77 -                        -                               
-                                       

VII PEKERJAAN PELAPIS LANTAI -                                       
a. Keramik 

Keramik aksen pada selasar pasar PLD.35. A m2 435,50 -                        -                               
Keramik los termasuk meja PLD.35. A m2 378,00 -                        -                               
Keramik selasar depan PLD.35. A m2 90,00 -                        -                               
keramik ruang R. ATM PLD.35. A m2 9,00 -                        -                               
keramik ruang klinik PLD.35. A m2 6,00 -                        -                               
keramik ruang ibu menyusui PLD.35. A m2 6,00 -                        -                               

keramik ruang musholla PLD.35. A m2 12,00 -                        -                               
keramik toilet PLD.36 m2 18,00 -                        -                               
keramik ruang cold storage PLD.36 m2 9,00 -                        -                               
keramik ruang wudhu PLD.36 m2 4,50 -                        -                               
keramik kios PLD.35. A m2 228,00 -                        -                               

-                                       
b. Plesteran lantai

Plesteran lantai samping dan belakang PPL.04a m2 101,00 -                        -                               
Acian lantai samping dan belakang PPL.27 m2 101,00 -                        -                               

-                                       

VIII PEKERJAAN PENGECATAN -                                       
a. Pengecatan area luar

Pengecatan dinding bangunan utama PC.10 m2 2380,52 -                        -                               
Pengecatan dinding meja loss PC.10 m2 379,89 -                        -                               
Pengecatan kolom selasar PC.10 m2 30,36 -                        -                               
Pengecatan listplank atap teritisan GRC lebar 20cm PC.10 m2 30,40 -                        -                               
Pengecatan listplank atap main gate GRC lebar 20cm PC.10 m2 1,77 -                        -                               
Pengecatan dinding roster PC.10 m2 13,44 -                        -                               

-                                       
c. Pengecatan bidang besi

Pengecatan boven kawat harmonika PC.04 m2 140,40 -                        -                               

Pengecatan besi teralis atas kios PC.16 m2 161,20 -                        -                               
-                                       

IX PEKERJAAN KUSEN -                                       

Folding door harmonika untuk pintu depan dan belakang Upah + bahan m2 16,93 -                        -                               
Folding door harmonika untuk pintu samping kiri dan kanan Upah + bahan m2 7,38 -                        -                               
rolling door kios lebar 2.55 m jumlah 25 unit PBA.7 m2 137,06 -                        -                               
rolling door kios lebar 2.95 m  jumlah 2 unit PBA.7 m2 12,69 -                        -                               
pintu jendela 1 (PJ1) jumlah 1 unit
- kusen aluminium natural 3" PBA.11 m' 15,92 -                        -                               
- kaca bening 5 mm PKK.17 m2 4,89 -                        -                               

- daun pintu aluminium kaca aluminium PBA.12 m2 1,62 -                        -                               
pintu jendela 2 (PJ2) jumlah 2 unit
- kusen aluminium natural 3" PBA.11 m' 21,16 -                        -                               
- kaca bening 5 mm PKK.17 m2 4,22 -                        -                               
- daun pintu aluminium kaca aluminium PBA.12 m2 3,24 -                        -                               
- Bingkai Kaca naco Upah + Bahan Psg 1,00 -                        -                               
Pintu 1 (P1) jumlah 1 unit
- kusen aluminium natural 3" PBA.11 m' 6,80 -                        -                               
- kaca bening 5 mm PKK.17 m2 1,67 -                        -                               
- daun pintu aluminium kaca aluminium PBA.12 m2 1,74 -                        -                               
Boven 1 (BV1) jumlah 44 unit Upah + Bahan m2 118,80 -                        -                               

Boven 2 (BV2) jumlah 1 unit Upah + Bahan m2 1,77 -                        -                               
Boven 3 (BV3) jumlah 8 unit
- kusen aluminium natural 3" PBA.11 m' 72,80 -                        -                               
- kaca bening 5 mm PKK.17 m2 20,40 -                        -                               
- Bingkai Kaca naco Upah + Bahan Psg 24,00 -                        -                               
Boven 4 (BV4) jumlah 4 unit
- kusen aluminium natural 3" PBA.11 m' 6,32 -                        -                               
- kaca bening 5 mm PKK.17 m2 1,66 -                        -                               
- Bingkai Kaca naco Upah + Bahan Psg 2,00 -                        -                               
Pintu toilet (PT1) jumlah 8 unit
- kusen aluminium natural 3" PBA.11 m' 53,92 -                        -                               

- kaca bening 5 mm PKK.17 m2 2,56 -                        -                               
- Daun Pintu Fiber Upah + Bahan Bh 8,00 -                        -                               
Pintu besi (PB1) jumlah 1 unit Upah + Bahan Unit 1,00 -                        -                               

-                                       
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X PEKERJAAN KUNCI, ENGSEL DAN ASESORIS KUSEN -                                       

pintu jendela 1 (PJ1) jumlah 1 unit
- kunci slot tanam merk solid atau setara PKK.02 unit 1,00 -                        -                               
- engsel kupu PKK.05 unit 3,00 -                        -                               
- handle pintu merk solid atau setara Upah + Bahan unit 1,00 -                        -                               
- door closer Upah + Bahan unit 1,00 -                        -                               
pintu jendela 2 (PJ2) jumlah 2 unit
- kunci slot tanam merk solid atau setara PKK.02 unit 2,00 -                        -                               
- engsel kupu PKK.05 unit 6,00 -                        -                               
- handle pintu merk solid atau setara Upah + Bahan unit 2,00 -                        -                               
Pintu 1 (P1) jumlah 1 unit

- kunci slot tanam merk solid atau setara PKK.02 unit 1,00 -                        -                               
- engsel kupu PKK.05 unit 3,00 -                        -                               
- handle pintu merk solid atau setara Upah + Bahan unit 1,00 -                        -                               
Boven 3 (BV1) jumlah 44 unit (Kawat Harmonika) Upah + Bahan m2 103,22 -                        -                               
Boven 3 (BV1) jumlah 1 unit (Kawat Harmonika) Upah + Bahan m2 1,53 -                        -                               
Boven 3 (BV3) jumlah 8 unit (engsel naco 10cm) Upah + Bahan Psg 24,00 -                        -                               
Boven 4 (BV4) jumlah 4 unit (engsel naco 10cm) Upah + Bahan Psg 8,00 -                        -                               

-                                       

XI PEKERJAAN PLAFOND DAN LANGIT-LANGIT -                                       
a. plafond gypsum 

plafon selasar depan PPF.07A m2 129,31 -                        -                               
plafon ruang R. ATM PPF.07A m2 8,12 -                        -                               
plafon ruang klinik PPF.07A m2 5,27 -                        -                               
plafon ruang ibu menyusui PPF.07A m2 5,27 -                        -                               
plafon ruang musholla PPF.07A m2 10,97 -                        -                               
plafon kios PPF.07A m2 205,91 -                        -                               

-                                       
b plafond calsiboard

plafon toilet PPF.07A m2 16,25 -                        -                               
plafon ruang cold storage PPF.07A m2 8,12 -                        -                               

-                                       

XII PEKERJAAN LAIN-LAIN -                                       
a. Plat nama pasar (signage) tampak depan Upah + Bahan cm2 1442,00 -                        -                               
b. logo pasar signage Upah + Bahan Unit 1,00 -                        -                               
c. teralis pengaman pipa air hujan jumlah 16 unit Upah + Bahan kg 132,80 -                        -                               
d. teralis di atas plafon kios (besi 8 mm) Upah + Bahan m2 219,91 -                        -                               

-                                       

XIII PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL -                                       
XIII.1 PEKERJAAN PANEL DISTRIBUSI 

A PEKERJAAN PANEL

a. Pekerjaan Main Panel Distribusi (MDP)

Upah + Bahan set 1,00 -                        -                               

COS 160A), 3 phasa  Upah + Bahan unit 1,00 -                        -                               
MCCB 60A ,10KA, 3 phasa Upah + Bahan unit 1,00 -                        -                               
MCCB 80A ,10KA, 3 phasa Upah + Bahan unit 1,00 -                        -                               
MCCB 40A , 3 phasa Upah + Bahan unit 1,00 -                        -                               
MCCB 25A , 3 phasa Upah + Bahan unit 1,00 -                        -                               
MCCB 16A , 3 phasa Upah + Bahan unit 1,00 -                        -                               
MCB 10A, 6kA, 1 phasa Upah + Bahan unit 14,00 -                        -                               

-                                       

b Pekerjaan Main Panel Distribusi (SDP1) untuk kios

Upah + Bahan set 1,00 -                        -                               

MCCB 60A ,10KA, 3 phasa Upah + Bahan unit 1,00 -                        -                               
MCB 10A, 5kA, 1 phasa Upah + Bahan unit 1,00 -                        -                               
MCB 10A, 10kA, 1 phasa Upah + Bahan unit 11,00 -                        -                               

-                                       
c. Pekerjaan Main Panel Distribusi (SDP2) untuk los

Upah + Bahan set 1,00 -                        -                               

MCCB 80A ,10KA, 3 phasa Upah + Bahan unit 1,00 -                        -                               

MCB 10A, 5kA, 1 phasa Upah + Bahan unit 28,00 -                        -                               
MCB 2A, 10kA, 1 phasa (posisi di meja los) Upah + Bahan unit 198,00 -                        -                               

-                                       

B PEKERJAAN KABEL TROVOOR +  ARDE & KABEL TRAY
a. Pekerjaan Kabel Trovoor

Pekerjaan Kabel Tovoor NYY 4 x 50 mm2 m1 15,00 -                        -                               
Pekerjaan Kabel Tovoor NYY 4 x 25 mm2 m1 4,50 -                        -                               

Pekerjaan Kabel Tovoor NYY 4 x 16 mm2 m1 3,50 -                        -                               
Pekerjaan Kabel Tovoor NYY 4 x 4 mm2 m1 3,00 -                        -                               

-                                       

b. Pekerjaan Kabel Tray
Pekerjaan pengadaan + pasang Kabel Tray m1 355,00 -                        -                               

m1 67,20 -                        -                               

-                                       

Box Panel plat 1,5mm fin. Cat warna abu-abu kulit jeruk 

(uk. 60x80 cm) 

Box Panel plat 1,5mm fin. Cat warna abu-abu kulit jeruk 

(uk. 40x60 cm) 

Box Panel plat 1,5mm fin. Cat warna abu-abu kulit jeruk 

(uk. 40x60 cm) 

Pekerjaan pengadaan pipa galvanis sambungan dari 

kabel tray ke instalasi Los



HRG.SATUAN BIAYA JUMLAH BIAYA 
(Rp) (Rp) (Rp)

NO URAIAN PEKERJAAN ANALISA SATUAN VOLUME

c. Pekerjaan Grounding 

Pekerjaan Grounding , nilai maksimal = 1 ohm ls 1,00 -                        -                               
-                                       

XIII.2 PEKERJAAN INSTALASI
a. Instalasi penarikan kabel lampu dan stop kontak

Pengadaan + penarikan instalasi penerangan Down Light, TL, titik 127,00 -                        -                               
Pengadaan + penarikan instalasi stop kontak normal (1 gang) titik 60,00 -                        -                               
Pengadaan + penarikan instalasi saklar titik 45,00 -                        -                               

-                                       
b. Pekerjaan Armature

Pengadaan + pasang armature lampu downlight & Fitting titik 38,00 -                        -                               
Pengadaan + Pasang Armature lampu TL  1 titik 77,00 -                        -                               
Pengadaan + Pasang Armature lampu emergency TL  2 titik 12,00 -                        -                               
Pengadaan + Pasang stop kontak 1 gang titik 60,00 -                        -                               
Pengadaan + Pasang saklar tunggal titik 45,00 -                        -                               

-                                       

XIII.4 PEKERJAAN TATA UDARA

set 28,00 -                        -                               

Pengadaan dan pemasangan exhaust fan 10" unit 4,00 -                        -                               

-                                       

XIV PEKERJAAN PLUMBING -                                       
a. Pekerjaan plumbing air bersih

-
PSG.29 m1 150,00 -                        -                               

-
PSG.25 m1 219,00 -                        -                               

- Pengadaan + pemasangan kran dinding 1/2" PSG.35 unit 69,00 -                        -                               

- Upah + Bahan set 9,00 -                        -                               

-
Upah + Bahan set 2,00 -                        -                               

-
Upah + Bahan set 14,00 -                        -                               

-                                       
b. Pekerjaan plumbing air kotor

PSG.31 m1 81,50 -                        -                               

PSG.32 m1 43,00 -                        -                               

PSG.27 m1 40,60 -                        -                               

Pengadaan + pemasangan floor drain PSG.14 set 5,00 -                        -                               
-                                       

c. Pekerjaan plumbing air kotoran

PSG.32 m1 65,30 -                        -                               

Pengadaan + pemasangan pipa udara pada septictank PSG.27 m1 2,20 -                        -                               

Pengadaan + pemasangan pipa peresapan pada septictank PSG.31 m1 4,00 -                        -                               

Pengadaan + pemasangan closet jongkok PSG.02 unit 6,00 -                        -                               
Pengadaan + pembuatan septictank Upah + Bahan unit 1,00 -                        -                               

-                                       
d. Pekerjaan plumbing air hujan

Pengadaan + pemasangan pipa PSG.32 m1 148,64 -                        -                               

bak kontrol parit 40x40 Upah + Bahan unit 12,00 -                        -                               
-                                       

XV PEKERJAAN MENARA AIR -                                       
a Galian tanah PT.01 M3 3,07 -                        -                               
b Urugan Kembali Bekas Galian PT.09 M3 0,77 -                        -                               

c Beton Bertulang untuk Pondasi Tapak Uk 80 x 80 cm
- Pembesian PB.17 Kg 104,04 -                        -                               
- Bekisting PB.20 M2 1,28 -                        -                               
- Beton Cor K-175 PB.5b M3 0,51 -                        -                               

d Beton Bertulang untuk Sloof Uk 20x30 cm
- Pembesian PB.17 Kg 56,22 -                        -                               
- Bekisting PB.21 M2 2,55 -                        -                               
- Beton Cor K-175 PB.5b M3 0,41 -                        -                               

e Beton Bertulang untuk Kolom Uk 30x30 cm
- Pembesian PB.17 Kg 242,70 -                        -                               
- Bekisting PB.22 M2 16,80 -                        -                               

- Beton Cor K-175 PB.5b M3 2,52 -                        -                               

Pengadaan + pemasangan pipa air kotor toilet dan 

wudhu ke parit

Pengadaan + pemasangan pipa air kotoran dari closet 

ke septictank

Pengadaan + pemasangan pipa air bersih dia 1/2" 

supplay dari pipa utama ke kran air

Pengadaan + pemasangan stop kran galvanis 2" pada 

pipa turun menuju los
Pengadaan + pemasangan stop kran PVC 2" posisi pada 

pompa in dan out
Pengadaan + pemasangan stop kran PVC 2" posisi pada 

pipa suplay vertikal pada los

Pengadaan + pemasangan pipa air kotor dari parit los 

ke grease trap
Pengadaan + pemasangan pipa air kotor dari grease 

trap ke IPAL gedung

Pengadaan dan pemasangan ventilator 60 CM = 

24’’/100 x 86 x 86

Pengadaan + pemasangan pipa induk dia 2" supplay 

dari tangki air



HRG.SATUAN BIAYA JUMLAH BIAYA 
(Rp) (Rp) (Rp)

NO URAIAN PEKERJAAN ANALISA SATUAN VOLUME

f Beton Bertulang untuk Balok Uk 20x30 cm

- Pembesian PB.17 Kg 97,86 -                        -                               
- Bekisting PB.23 M2 10,38 -                        -                               
- Beton Cor K-175 PB.5b M3 0,89 -                        -                               

g Beton Bertulang untuk Plat Lantai t = 12 cm
- Pembesian PB.17 Kg 193,62 -                        -                               
- Bekisting PB.24 M2 7,59 -                        -                               
- Beton Cor K-175 PB.5b M3 0,69 -                        -                               

h Plesteran Dinding Camp 1;4 PPL.04 M2 38,36 -                        -                               
i Acian Dinding PPL.27 M2 38,36 -                        -                               
j Cat tembok PC.10 M2 40,61 -                        -                               

k Tangki Air Stainless Kap 1100 Ltr Bahan Bh 2,00 -                        -                               
l Pipa Distribusi Dia 2" Dari Tangki Ke Bangunan PSG.29 M' 30,00 -                        -                               

m Pipa Air Bersih Dia 3/4" Dari Sumur Ke tangki Air PSG.26 M' 31,00 -                        -                               
-                                       

XVI PEKERJAAN SUMUR BOR -                                       
a Pekerjaan Pengeboran Sumur Upah M' 90,00        -                             -                               
b Pemasangan Pipa Air PVC Ø 4" (Casing) PSG.32 M' 72,00        -                        -                               
c Flens PVC Ø 4" Bahan Bh 1,00           -                             -                               
d Socket PVC Ø 4" Bahan Bh 13,00        -                             -                               
e Travel ( saringan dia 4" ) PSG.32 M' 6,00           -                        -                               

f Klep Pompa Isap Ø 1" Bahan Bh 1,00           -                             -                               
g Pemasangan Pipa Isap PVC Ø 1" PSG.27 M' 45,00        -                        -                               
h Pemasangan Socket Ø 1" Bahan Bh 9,00           -                             -                               
i Reducer Ø 1" - Ø 3/4" Bahan Bh 1,00           -                             -                               
j Pemasangan Pipa Isap PVC Ø 3/4" PSG.26 M' 18,00        -                        -                               
k Pemasangan Socket Ø 3/4" Bahan Bh 4,00           -                             -                               
l Pemasangan Pipa Penguras Tangki PVC Ø 3/4" PSG.26 M' 8,00           -                        -                               

m Pemasangan Elbow Ø 3/4" Bahan Bh 1,00           -                             -                               
n Pengadaan Mesin Pompa Celup Bahan Unit 1,00           -                             -                               

-                                       

TOTAL BIAYA Rp. -                                      
DIBULATKAN Rp. -                                      



A N A L I S A   H A R G A   S A T U A N  K0DE
PENYIAPAN TANAH DASAR K. 342

(MENGGUNAKAN ALAT)
 

Propinsi: Kode Kabupaten Kode Disiapkan oleh Tanggal :

SUMATERA UTARA (     ) LABUHANBATU (     )

PROSES : ANGGAPAN :

1. Pembentukan tanah dasar dengan grader 1. Menggunakan tenaga manusia (8m x 500 m/hari)

2. Dipadatkan dengan mesin gilas roda baja 2. DAMIJA dibersihkan dari semak dll

sampai 100% MDD (AASHTO T99) 3. Lebar dasar jalan 8m

4. Hasil kerja menyiapkan dasar jalan 500m/hari

  

 P E K E R J A VOLUME HARI KODE TOTAL VOL UPAH(Rp./ BIAYA SUB TOTAL

 (ORG.HARI) ORG/HARI ( Rp ) ( Rp )

Mandor 1 1,00              - 1,00            0,00 0,00

Operator terlatih 2 1,00              - 2,00            0,00 0,00

Pembantu operator 2 1,00              - 2,00            0,00 0,00

Pekerja 4 1,00              - 4,00            0,00 0,00

 PEKERJA 0,00

M A T E R I A L SATUAN KODE TOTAL HARGA BIAYA SUB JUMLAH

 VOL (Rp./ unit) (Rp.) (Rp )

Alat Bantu (3 Set) (LPB & LPA) set - 0,16            0,00 0,00

 

 

 

    MATERIAL 0,00

 

P E R A L A T A N JUMLAH HARI K0DE JAM BIAYA BIAYA SUB JUMLAH

KERJA KERJA (Rp./ jam) (Rp.) (Rp.)

Motor Grader 115 HP 1 1,00              E.010 6,00            0,00 0,00

Roller 3 wheeled 8 - 10 T 1 1,00              E.080 6,00            0,00 0,00

 PERALATAN 0,00

TOTAL (Rp.) : 0,00

VOLUME     : 4.000,00     M2 HARGA SATUAN    : Rp. 0,00 per M2

DIBULATKAN          :  Rp. 0,00 per M2
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NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN PASAR
NAMA PEKERJAAN : JASA KONSTRUKSI FISIK PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT SIOLDENGAN
INSTANSI : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN : 2017
LOKASI : KEC. RANTAU SELATAN

NO. KODE PER JAM PER HARI

1 E.010 Motor Grader 115 HP -                                        -                              
2 E.080 Roller 3 wheeled 8 - 10 T -                                        -                              5

5

DAFTAR PERALATAN

JENIS ALAT JAM KERJA



NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN PASAR

NAMA PEKERJAAN : JASA KONSTRUKSI FISIK PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT SIOLDENGAN

INSTANSI : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

TAHUN ANGGARAN : 2017

LOKASI : KEC. RANTAU SELATAN

PP.02 1,00   M2 Pembuatan Pagar Seng Sementara Dari Seng Gelombang Tinggi 2 m -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,2000            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,4000            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0200            -                            -                            

5 Kayu Bulat dia. 3-4" Btg 1,2500            -                            -                            

6 Semen PC Kg 2,5000            -                            -                            

7 Atap Seng gelombang   8' bjls 20 Lbr 1,2000            -                            -                            

8 Pasir Beton M³ 0,0050            -                            -                            

9 Batu Kerikil M³ 0,0090            -                            -                            

10 Kaso 5/7 cm M³ 0,0103            -                            -                            

11 Paku 5 cm - 12 cm Kg 0,0060            -                            -                            

12 Cat Menie Ltr 0,4500            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m3 -                           

PP.04 1,00   M' Pengukuran dan Pemasangan Bowplank -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,1000            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,1000            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0050            -                            -                            

5 Kaso 5/7 cm M³ 0,0018            -                            -                            

6 Paku 5 cm dan 7 cm Kg 0,0200            -                            -                            

7 Papan 3/20 cm kayu Kelas IV M3 0,0061            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m3 -                           

PP.07 1,00   M2 Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 1,0000            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 2,0000            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,2000            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0500            -                            -                            

5 Kayu Bulat dia. 3-4" Btg 1,7000            -                            -                            

6 Kayu Kelas IV M³ 0,0840            -                            -                            

7 Paku 5 cm dan 7 cm Kg 0,3000            -                            -                            

8 Semen PC Kg 10,5000          -                            -                            

9 Pasir Beton M³ 0,0300            -                            -                            

10 Batu Kerikil M³ 0,0500            -                            -                            

11 Atap Seng gelombang   8' bjls 20 Lbr 1,5000            -                            -                            

12 Seng Plat Lbr 0,2500            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m3 -                           

PP.09 1,00   M2 Pembersihan Lapangan dan Perataan -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,0400            -                            -                            

2 Mandor L.04 OH 0,0200            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m3 -                           

ANALISA HARGA SATUAN

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan



PT.01 1,00   M3 Galian Tanah Biasa Sedalam < 1 m -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,7500            -                            -                            

2 Mandor L.04 OH 0,0250            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m3 -                           

PT.09 1,00   M3 Mengurug kembali 1 m³ bekas galian -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,2500            -                            -                            

2 Mandor L.04 OH 0,0083            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m3 -                           

PT.10 1,00   M3 Pemadatan Tanah ( Per 20 cm ) -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,5000            -                            -                            

2 Mandor L.04 OH 0,0500            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m3 -                           

PT.11 1,00   M3 Mengurug 1 m³ pasir urug -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,3000            -                            -                            

2 Mandor L.04 OH 0,0100            -                            -                            

3 Pasir Urug M3 1,2000            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m3 -                           

PT.15. A 1,00   M3 Mengurug 1 m3 Tanah Timbun -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,2500            -                            -                            

2 Mandor L.04 OH 0,0250            -                            -                            

3 Tanah Timbun M3 1,2000            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m3 -                           

PP.02. A 1,00   M3 Memasang Pondasi Batu Padas Camp. 1 Semen : 4 Pasir Pasang -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 1,5000            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,7500            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0750            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0750            -                            -                            

5 Batu Padas M3 1,2000            -                            -                            

6 Semen PC Kg 163,0000        -                            -                            

7 Pasir Pasang M3 0,5200            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m3 -                           

PDP.03 1,00   M2 -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,6000            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,2000            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0300            -                            -                            

5 Batu bata Bh 140,0000        -                            -                            

6 Semen PC Kg 26,5500          -                            -                            

7 Pasir Pasang M3 0,0930            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Memasang dinding batu bata ukuran (5 x 11 x 22) cm tebal 1 bata, camp. Spesi 1 PC : 

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan



PDP.09 1,00   M2 -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,3000            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,1000            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0150            -                            -                            

5 Batu bata Bh 70,0000          -                            -                            

6 Semen PC Kg 11,5000          -                            -                            

7 Pasir Pasang M3 0,0430            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

Memasang dinding batu bata ukuran (5 x 11 x 22) cm tebal ½ bata, camp. Spesi 1 PC 

Uraian Pekerjaan



PDP.23a 1,00   M2 -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,3000            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,1000            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0150            -                            -                            

5 Rooster block uk. 20 x 20 (cm) Bh 25,0000          -                            -                            

6 Semen PC Kg 12,8000          -                            -                            

7 Pasir Pasang M3 0,0350            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

PPL.04 1,00   M2 Membuat Plesteran 1 Semen : 4 PP, tebal 15 mm -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,3000            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,1500            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0150            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0150            -                            -                            

5 Semen PC Kg 6,2400            -                            -                            

6 Pasir Pasang M³ 0,0240            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

PPL.04a 1,00   M2 Membuat Plesteran Lantai 1 Semen : 4 PP, tebal 10 mm -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,2000            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,1000            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0100            -                            -                            

5 Semen PC Kg 4,1600            -                            -                            

6 Pasir Pasang M³ 0,0160            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

PPL.27 1,00   M2 Membuat Acian -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,2000            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,1000            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0100            -                            -                            

5 Semen PC Kg 3,2500            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

PPA.32. B 1,00   M2 Memasang atap bitumen aspal -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,2000            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,1000            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0010            -                            -                            

5 Atap bitumen aspal Lbr 0,6502            -                            -                            

6 Paku atap bitumen Bh 15,0000          -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Pemasangan dinding terawang (rooster) 20 x 20 cm



PPA.32. C 1,00   M2 Memasang atap transparan -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,2000            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,1000            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0010            -                            -                            

5 Atap transparan Lbr 0,6502            -                            -                            

6 Paku atap bitumen Bh 15,0000          -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

PPA.36B 1,00   M' Memasang Rabung Bitumen Aspal -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,2500            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,1500            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0150            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0130            -                            -                            

5 Rabung Bitumen Aspal Lbr 1,2400            -                            -                            

6 Paku atap bitumen Bh 5,0000            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m' -                           

PB.4b 1,00   M3 Lantai Kerja Beton Campuran 1 Pc : 5,5 Ps : 5,5 Kr -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 1,3230            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,1890            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0190            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,1320            -                            -                            

5 Semen PC M.15 Kg 230,0000        -                            -                            

6 Pasir Beton M.14.a M3 0,6379            -                            -                            

7 Batu Pecah M.12 M3 0,7607            -                            -                            

8 Air M.02 Ltr 200,0000        -                            -                            

9 Molen E.251 Sewa - Hari 0,2500            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m3 -                           

B.13a 1,00   M3 Beton coor ready mixed K-250 -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 1,0000            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,2500            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0250            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,1000            -                            -                            

5 Ready Mixed K-250 M3 1,0200            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m3 -                           

B.13b 1,00   M3 Beton coor ready mixed K-175 -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 1,0000            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,2500            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0250            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,1000            -                            -                            

5 Ready Mixed K-175 M3 1,0200            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m3 -                           

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan



PB.17 1,00   Kg Pembesian dengan Besi Polos -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,0070            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,0070            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0007            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0004            -                            -                            

5 Besi Beton Polos M.55.d Kg 1,0500            -                            -                            

6 Kawat Beton M.60 Kg 0,0150            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - kg -                           

PB.19 1,00   Kg Jaring Kawat Baja (Wiremesh) -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,0025            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,0025            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0025            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0001            -                            -                            

5 Wiremesh dia. 6 mm Kg 1,0200            -                            -                            

6 Kawat Beton Kg 0,0050            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - kg -                           

PB.20 1,00   M2 Memasang Bekisting untuk Pondasi -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,5200            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,2600            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0260            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0260            -                            -                            

5 Kayu Kelas IV M3 0,0400            -                            -                            

6 Paku 5 cm - 10 cm Kg 0,3000            -                            -                            

7 Minyak Bekisting M.60 Ltr 0,1000            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

PB.21 1,00   M2 Memasang Bekisting untuk Sloof -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,5200            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,2600            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0260            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0260            -                            -                            

5 Papan Kayu Kelas IV M3 0,0450            -                            -                            

6 Paku 5 cm - 10 cm Kg 0,3000            -                            -                            

7 Minyak Bekisting M.60 Ltr 0,1000            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

PB.22 1,00   M2 Memasang Bekisting untuk Kolom -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,6600            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,3300            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0330            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0330            -                            -                            

5 Kayu Kelas IV M³ 0,0400            -                            -                            

6 Paku 5 cm - 12 cm Kg 0,4000            -                            -                            

7 Minyak Bekisting Ltr 0,2000            -                            -                            

8 Balok Kayu Kelas IV M³ 0,0150            -                            -                            

9 Tripleks 9 mm Lbr 0,3500            -                            -                            

10 Kayu Bulat dia. 3-4" Btg 2,0000            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan



PB.23 1,00   M2 Memasang Bekisting untuk Balok -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,6600            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,3300            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0330            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0330            -                            -                            

5 Kayu Kelas IV M³ 0,0400            -                            -                            

6 Paku 5 cm - 12 cm Kg 0,4000            -                            -                            

7 Minyak Bekisting Ltr 0,2000            -                            -                            

8 Balok Kayu Kelas IV M³ 0,0180            -                            -                            

9 Tripleks 9 mm Lbr 0,3500            -                            -                            

10 Kayu Bulat dia. 3-4" Btg 2,0000            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

PB.24 1,00   M2 Memasang Bekisting untuk Plat Lantai -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,6600            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,3300            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0330            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0330            -                            -                            

5 Kayu Kelas IV M³ 0,0400            -                            -                            

6 Paku 5 cm - 12 cm Kg 0,4000            -                            -                            

7 Minyak Bekisting Ltr 0,2000            -                            -                            

8 Balok Kayu Kelas IV M³ 0,0150            -                            -                            

9 Tripleks 9 mm Lbr 0,3500            -                            -                            

10 Kayu Bulat dia. 3-4" Btg 6,0000            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

PB.35 1,00   M' Membuat Kolom Praktis Beton Bertulang (11 x 11) cm -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,1800            -                            -                            

2 Tukang Batu L.02 OH 0,0200            -                            -                            

3 TukangKayu L.02 OH 0,0200            -                            -                            

4 Tukang Besi L.02 OH 0,0200            -                            -                            

5 Kepala Tukang L.03 OH 0,0060            -                            -                            

6 Mandor L.04 OH 0,0090            -                            -                            

7 Kayu Kelas IV M3 0,0020            -                            -                            

8 Paku 5 cm - 12 cm Kg 0,0100            -                            -                            

9 Besi beton polos Kg 3,0000            -                            -                            

10 Kawat Beton Kg 0,0450            -                            -                            

11 Semen PC Kg 4,0000            -                            -                            

12 Pasir Beton M3 0,0060            -                            -                            

13 Batu Kerikil M3 0,0090            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m' -                           

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan



PB.36 1,00   M' Membuat Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,2970            -                            -                            

2 Tukang Batu L.02 OH 0,0330            -                            -                            

3 TukangKayu L.02 OH 0,0330            -                            -                            

4 Tukang Besi L.02 OH 0,0330            -                            -                            

5 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100            -                            -                            

6 Mandor L.04 OH 0,0150            -                            -                            

7 Kayu Kelas IV M3 0,0030            -                            -                            

8 Paku 5 cm - 12 cm Kg 0,0200            -                            -                            

9 Besi beton polos Kg 3,6000            -                            -                            

10 Kawat Beton Kg 0,0500            -                            -                            

11 Semen PC Kg 5,5000            -                            -                            

12 Pasir Beton M3 0,0090            -                            -                            

13 Batu Kerikil M3 0,0150            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m' -                           

PBA.2 1,00   Kg Pemasangan Rangka Kuda Kuda Baja IWF -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,0600            -                            -                            

2 Tukang Las Konstruksi L.02 OH 0,0600            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0060            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0030            -                            -                            

5 Besi Profil WF/INP Kg 1,1500            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - kg -                           

PBA.7 1,00   M2 Pemasangan pintu rolling door besi -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 1,2000            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 1,2000            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,1200            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0060            -                            -                            

5 Pintu Gulung Besi M2 1,0000            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

PBA.11 1,00   M' Pemasangan kusen pintu aluminium -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,0430            -                            -                            

2 Tukang Khusus Aluminium L.02 OH 0,0430            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0043            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0021            -                            -                            

5 Profil Kosen Pintu / jendela aluminium M' 1,0000            -                            -                            

6 Skrup Fixer Bh 2,0000            -                            -                            

7 Sealent Tube 0,0600            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m' -                           

PBA.12 1,00   M2 Pemasangan pintu aluminium streap -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,0850            -                            -                            

2 Tukang Khusus Aluminium L.02 OH 0,0850            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0085            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0042            -                            -                            

5 Profil rangka pintu/jendela aluminium M' 4,4000            -                            -                            

6 Aluminium strip M' 14,6000          -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan



PLD.35. A 1,00   M2 Memasang Lantai Keramik Ukuran (40 x 40) cm -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,7000            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,3500            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0350            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0350            -                            -                            

5 Keramik lantai 40 x 40 cm Bh 6,6250            -                            -                            

6 Semen PC Kg 10,0000          -                            -                            

7 Pasir Pasang M³ 0,0450            -                            -                            

8 Semen Warna Kg 1,5000            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

PLD.36 1,00   M2 Memasang Lantai Keramik Ukuran (20 x 20) cm -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,7000            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,3500            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0350            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0350            -                            -                            

5 Keramik lantai 20 x 20 cm Bh 26,5000          -                            -                            

6 Semen PC Kg 10,4000          -                            -                            

7 Pasir Pasang M3 0,0450            -                            -                            

8 Semen Warna Kg 1,6200            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

PLD.54. B 1,00   M2 Memasang Dinding Keramik Ukuran (20 x 25) cm -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,9000            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,4500            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0450            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0450            -                            -                            

5 Keramik dinding 20 x 25 cm Bh 21,2000          -                            -                            

6 Semen PC Kg 9,3000            -                            -                            

7 Pasir Pasang M3 0,0180            -                            -                            

8 Semen Warna Kg 1,9400            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

PPF.07A 1,00   M2 Memasang Langit-Langit Gypsum Board 9 mm + Rangka Furing -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,2600            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,2600            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0260            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0260            -                            -                            

5 Furing Gypsum Btg 1,5000            -                            -                            

6 Papan Gypsum Lbr 0,3640            -                            -                            

7 Skrup Gypsum Kg 0,1100            -                            -                            

8 Paku Skrup atap baja ringan kg 0,0400            -                            -                            

9 Textille Tipe Roll 0,0250            -                            -                            

10 Paku 5 cm - 10 cm Kg 0,0600            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan



PC.04 1,00   M2 Pengecatan bidang kayu baru (1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup). -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,0700            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,0090            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0060            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0030            -                            -                            

5 Cat Menie Kg 0,2000            -                            -                            

6 Plamur Kg 0,1500            -                            -                            

7 Cat Dasar Kg 0,1700            -                            -                            

8 Cat Kilat Kg 0,2600            -                            -                            

9 Kuas 3" bh 0,0100            -                            -                            

10 Tinner ltr 0,0300            -                            -                            

11 Kertas Pasir Biasa lbr 0,2000            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

PC.10 1,00   M2 Pengecatan tembok baru (1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup). -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,0200            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,0630            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0063            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0030            -                            -                            

5 Plamur Kg 0,1000            -                            -                            

6 Cat Dasar Kg 0,1000            -                            -                            

7 Cat Tembok Kg 0,2600            -                            -                            

8 Kuas 4" bh 0,0150            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

PC.16 1,00   M2 Pengecatan Permukaan baja dengan menie besi -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,0200            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,2000            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0025            -                            -                            

5 Cat Menie Kg 0,1000            -                            -                            

6 Kuas 3" Kg 0,0100            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m2 -                           

PSG.02 1,00   Bh Memasang Closed Jongkok -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 1,0000            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 1,5000            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,1500            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,1600            -                            -                            

5 Closet Jongkok, setara toto Bh 1,0000            -                            -                            

6 Semen PC Kg 6,0000            -                            -                            

7 Pasir Pasang M3 0,0100            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - bh -                           

PSG.35 1,00   Bh Memasang Kran Air Ø ¾ atau ½ -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,0100            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,4000            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0400            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0050            -                            -                            

5 Kran Air Plastik 3/4" Bh 1,0000            -                            -                            

6 Seal Tape Bh 6,0000            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - bh -                           

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan

Uraian Pekerjaan



PSG.14 1,00   Bh Memasang Floor Drain -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Tukang L.02 OH 0,1000            -                            -                            

2 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100            -                            -                            

3 Floor Drain Stainles Steel Bh 1,0000            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - bh -                           

PSG.25 1,00   M' Memasang Pipa PVC tipe AW dia. 1/2" -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,0360            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,0600            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0060            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0020            -                            -                            

5 Pipa PVC dia. 1/2" Bh 1,2000            -                            -                            

6 Perlengkapan % 35% -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m' -                           

PSG.27 1,00   M' Memasang Pipa PVC tipe AW dia. 1" -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,0360            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,0600            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0060            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0020            -                            -                            

5 Pipa PVC dia. 1" Bh 1,2000            -                            -                            

6 Perlengkapan % 35% -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m' -                           

PSG.29 1,00   M' Memasang Pipa PVC tipe AW dia. 2" -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,0360            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,0600            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0060            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0020            -                            -                            

5 Pipa PVC dia. 2" Bh 1,2000            -                            -                            

6 Perlengkapan % 35% -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m' -                           

PSG.31 1,00   M' Memasang Pipa PVC tipe AW dia. 3" -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,0360            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,0600            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0060            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0020            -                            -                            

5 Pipa PVC dia. 3" Bh 1,2000            -                            -                            

6 Perlengkapan % 35% -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m' -                           

PSG.32 1,00   M' Memasang Pipa PVC tipe AW dia. 4" -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,0360            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,0600            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0060            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0020            -                            -                            

5 Pipa PVC dia. 4" Bh 1,2000            -                            -                            

6 Perlengkapan % 35% -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m' -                           

Uraian Pekerjaan
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Uraian Pekerjaan



PKK.02 1,00   Bh Memasang kunci tanam biasa -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,0100            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,5000            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0500            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0050            -                            -                            

5 Kunci tanam Bh 1,0000            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - bh -                           

PKK.05 1,00   Bh Memasang engsel pintu -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,0150            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,1500            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0150            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0008            -                            -                            

5 Engsel Pintu 4" Bh 1,0000            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - bh -                           

PKK.17 1,00   M2 Pemasangan kaca tebal 5 mm -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,0150            -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,1500            -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0150            -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0008            -                            -                            

5 Kaca tebal 5 mm M2 1,1000            -                            -                            

6 Sealent Tube 0,0500            -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - bh -                           

Dihitung 4 1,00   M3 Pembuatan tiang pancang 30 cm x 30 cm beton bertulang -                           

No. Kode Satuan Koefisein Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pekerja L.01 OH 0,5878              -                            -                            

2 Tukang L.02 OH 0,3673              -                            -                            

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0367              -                            -                            

4 Mandor L.04 OH 0,0294              -                            -                            

5 Pasir Urug M3 0,0160              -                            -                            

6 Pasir Beton M3 0,0800              -                            -                            

7 Batu Pecah M3 0,1250              -                            -                            

8 Semen PC Kg 49,0000           -                            -                            

9 Besi Beton Polos Kg 34,5000           -                            -                            

10 Kawat beton Kg 0,7000              -                            -                            

11 Balok Kayu Kelas IV M3 0,0270              -                            -                            

12 Paku 5 cm - 12 cm Kg 0,1200              -                            -                            

13 Minyak bekisting Ltr 0,0900              -                            -                            

14 Plamur Kg 0,2000              -                            -                            

Jumlah Harga -                           

Harga Satuan Pekerjaan per - m3 -                           
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NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN PASAR
NAMA PEKERJAAN : JASA KONSTRUKSI FISIK PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT SIOLDENGAN
INSTANSI : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN : 2017
LOKASI : KEC. RANTAU SELATAN

NO SATUAN HARGA KET

1 3 4 5

a
A. DAFTAR HARGA UPAH a
1 Mandor OH
2 Kepala Tukang OH
3 Tukang OH
4 Pekerja OH

a
a

B. DAFTAR HARGA BAHAN a
1 Semen PC kg
2 Semen Warna kg
3 Pasir Beton M3
4 Pasir Pasang M3
5 Pasir Urug M3
6 Batu Kerikil M3
7 Batu Pecah M3
8 Batu Padas M3
9 Tanah timbun M3

10 Batu Bata Bh
11 Rooster block uk. 20 x 20 (cm) Bh
12 Air Ltr
13 Besi Beton Polos kg
14 Besi Profil WF/INP kg
15 Kawat Beton kg
16 Wiremesh dia. 6 mm kg
17 Tripleks 9 mm Lbr
18 Atap Rangka Baja Ringan M2
19 Seng Plat Lbr
20 Atap bitumen aspal Lbr
21 Atap transparan Lbr
22 Atap Seng gelombang   8' bjls 20 Lbr
23 Rabung Bitumen Aspal Lbr
24 Kayu Kelas IV M3
25 Balok Kayu Kelas IV M3
26 Papan Kayu Kelas IV M3
27 Papan 3/20 cm kayu Kelas IV M3
28 Kaso 5/7 cm M3
29 Kayu Bulat dia. 3-4" Btg
30 Paku 5 cm dan 7 cm kg
31 Paku 5 cm - 10 cm kg
32 Paku 5 cm - 12 cm kg
33 Skrup Gypsum kg
34 Paku Skrup atap baja ringan kg
35 Paku Atap Bitumen bh
36 Papan Gypsum M2
37 Furing Gypsum M'
38 Textille Tipe Roll
39 Minyak Bekisting Ltr
40 Keramik lantai 40 x 40 cm Bh
41 Keramik lantai 20 x 20 cm Bh
42 Keramik dinding 20 x 25 cm Bh
43 Cat dasar Kg
44 Cat kilat Kg

DAFTAR BAHAN / MATERIAL

URAIAN

2



NO SATUAN HARGA KET

1 3 4 5

URAIAN

2

45 Cat Menie Kg
46 Cat tembok Kg
47 Plamur Kg
48 Tinner Ltr
49 Kuas 4" Bh
50 Kuas 3" Bh
51 Closet Jongkok, setara toto Bh
52 Pipa PVC dia. 1/2" M'
53 Pipa PVC dia. 1" M'
54 Pipa PVC dia. 2" M'
55 Pipa PVC dia. 3" M'
56 Pipa PVC dia. 4" M'
57 Daun Pintu Fiber + Accessories Bh
58 Pintu gulung besi m2
59 Profil Kosen Pintu / jendela aluminium m'
60 Profil rangka pintu/jendela aluminium m'
61 Skrup Fixer bh
62 Sealent Tube
63 Aluminium strip m'
64 Kaca tebal 5 mm m2
65 Kunci tanam Bh
66 Engsel Pintu 4" Psg
67 Floor Drain Stainles Steel Bh
68 Kertas Pasir biasa Lbr
69 Seal Tape Bh
70 Kran Air Plastik 3/4" Bh

C. DAFTAR HARGA ALAT a
1 Molen Sewa - hari
2 Alat Bantu (3 Set) Set

a
D CAMPURAN BETON READI MIXED a
1 Ready Mixed K-250 M3
2 Ready Mixed K-175 M3

a


