URAIAN PEKERJAAN

1. Latar Website saat ini muncul karena adanya kebutuhan yang semakin
Belakang tinggi di bidang teknologi. Website saat ini tidak hanya
menyediakan jasa atau sebagai company profile terhadap suatu
perusahaan, tetapi juga menjadi tempat forum dan berbagai
kreativitas lainnya yang dapat menunjang dan memiliki daya tarik.
Begitu halnya dengan updeting aplikasi Aparatur Labuhanbatu
Information System (ALIS) Kabupaten Labuhanbatu dengan
menambah beberapa fitur dan memudahkan para Apratur Sipil
Negera (ASN) Kabupaten Labuhanbatu untuk mengisi kinerja
harian.

2. Maksud Dengan  dikembangkannya  updating  aplikasi ~ Aparatur
dan Tujuan Labuhanbatu Information System (ALIS) Kabupaten Labuhanbatu
untuk penilaian kinerja para ASN Labuhanbatu dengan fitur yang

lebih mudah dipahami.

3. Sasaran Terciptanya updating aplikasi Aparatur Labuhanbatu Information
System (ALIS) Kabupaten Labuhanbatu semakin memudahkan para
ASN memahami tampilan website.

4. Lokasi Pekerjaan ini berlokasi di kecamatan Rantau Selatan lokasi
Kegiatan perkantoran Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten
Labuhanbatu

5. Sumber Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Kabupaten
Pendanaan [abuhanbatu TA 2024

6. Namadan Nama PPK : PPK DISKOMINFO Labuhanbatu
Organisasi
PPK Satuan Kerja: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten

Labuhanbatu

Ruang Lingkup

1. Lingkup Pembuatan alur proses bisnis
Kegiatan Desain interface pengguna
Pembuatan program aplikasi berbasis web
Sosialisasi
Pemeliharaan

2. Keluaran®  Aplikasi berbasis web programing
User manual aplikasi
Laporan pembuatan aplikasi
Software instalasi disertai alih pengetahuan dan Hak kekayaan
Intelektual

3. Peralatan, IP:10.10.11.82
Material, DB : dbsialis2021v042
Personel Domain : alis.labuhanbatukab.go.id

Fasilitas
dari PPK



4. Peralatan
dan
Material
dari
Penyedia
Jasa

5. Lingkup
Kewenang
an
Penyedia
Jasa

6. Jangka
Waktu
Penyelesaia
n Kegiatan

PC, Laptop

Berwenang mengajukan desain dan saran terkait pembangunan updating
aplikasi ALIS Kabupaten Labuhanbatu.
Berwenang mempertahankan desain awal yang telah disepakati dengan PPK

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/pengadaan aplikasi (aplikasi yang
dimaksud harus sudah ada dilokasi /diserahterimakan) : 21 (dua puluh
satu) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK)



